



PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3212 DEL 08/10/2021

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: CERILLI ALBERTO

REDATTORE: CERILLI ALBERTO

OGGETTO: CUP: I43H18000170001 CIG: 8931616AAE - "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO SISMICO DELL' IIS "ANGELONI" DI FROSINONE - SEDE AGRARIO" - APPROVAZIONE PROCEDURE DI SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto Il Provvedimento del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 30465 del 01/10/2021, con cui all'Ing. Loreta IACOBONE è stato confermato l'incarico di Direzione del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione.

Premesso che:

- ☐ la legge n. 56 del 7.04.2014 ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni comuni", come modificata dalla legge n. 114 del 11.08.2014 definisce le competenze delle province quali enti di area vasta, attribuendo specifiche funzioni fondamentali in materia di edilizia scolastica già conferite dalla legislazione statale e regionale;
- ☐ con decreto presidenziale n. 65 del 14.06.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 2.495.000,00, ai fini della partecipazione alla selezione degli interventi della Regione Lazio triennio 2018-2020 ai sensi del decreto interministeriale n. 47/2018 e della deliberazione di Giunta regionale n. 201/2018;
- ☐ con determinazione Regione Lazio n. G08814 del 28.06.2019 è stato approvato l'aggiornamento della graduatoria per l'anno 2019 in cui è ricompreso l'intervento in oggetto, in particolare alla posizione n. 210;
- ☐ con determinazione Regione Lazio n. G01590 del 19.02.2020 avente ad oggetto Interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 ai sensi del D.I. 47/2018 e della D.G.R. 201/2018. "Individuazione interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito delle risorse assegnate per un importo complessivo pari ad € 2.495.000,00 di cui € 2.448.030,77 finanziati dal citato decreto ed € 46.969,23 da cofinanziare a carico di questo ente.";
- ☐ con Decreto del Ministero dell'Istruzione n.175 del 10.03.2020 è stato ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto per un importo complessivo pari ad € 2.495.000,00 di cui € 2.448.030,77 finanziati dal citato decreto ed € 46.969,23 da cofinanziare a carico di questo ente.

Considerato che:

- ☐ i tempi ristretti dei termini fissati dalle linee guida allegate al suddetto decreto ministeriale, inducono a precedere con l'appalto integrato come previsto dall'art. 1 comma 1 della Legge n. 55/2019;
- ☐ con determinazione dirigenziale n.3789 del 22/10/2019 è stato stabilito di procedere all'affidamento servizi tecnici di architettura ed ingegneria attinenti alla progettazione definitiva, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di tale intervento mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 del D Lgs 50 / 2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo l'art 95 comma 3 lett. b) e comma 6 del D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., stabilendo che l'importo delle prestazioni oggetto del servizio di ingegneria ed architettura è pari ad € 218.082,06 oltre Oneri previdenziali ed assistenziali ed I.V.A., come di seguito riportato:

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
B.Ii) Progettazione Definitiva	81.482,24
C.I) Esecuzione Dei Lavori	114.304,35
Ammontare Complessivo Del Corrispettivo €	195.786,59

- ☐ come specificato nel CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE posto a base di gara per le prestazioni professionali sopra richiamate, l'affidamento della Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione è comunque subordinato all'effettiva esecuzione dell'opera;
- ☐ Con determinazione dirigenziale n. 2879 del 08/09/2021 veniva affidata la sola progettazione definitiva al' RTP EXUP srl (capogruppo), così composto:
 - EXUP srl (capogruppo)per una quota del 55% ,
 - Studio Professionale Associato Progest (Mandante) per una quota del 45%;
- ☐ con determinazione dirigenziale n. 2987 del 17/09/2021, è stato affidato l'incarico per l'esecuzione dello Studio Geologico, Geotecnico e Sismico, ai sensi della delibera di Giunta Regione Lazio n. 375/2016, necessario per la Progettazione Definitiva, al Geol. Domenico Ferri;
- ☐ con determinazione dirigenziale n. 2921 del 13/09/2021, è stato affidato l'incarico per la "Verifica Della Progettazione Definitiva ed Esecutiva", al Ing. Onofrio Dennetta.

Dato atto che:

- ☐ Il RUP, d'intesa con i Dirigenti del Settore S.U.A. ed il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica dell'Ente, ha deciso di procedere con il cosiddetto "appalto integrato" (affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) considerate le modifiche ed integrazioni apportate dal D. L. n 32 del 18.04.2019 (cosiddetto "Sblocca cantieri") al D Lgs 50/2016 (cfr. art 216 comma 4bis);
- ☐ con pec acquisita al protocollo dell'Ente in data 04/10/2021 n. 30503 è stato trasmesso da parte dell'RTP incaricato il progetto definitivo che è stato oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato ing. Onofrio Dennetta;
- ☐ con nota trasmessa tramite pec acquisita al protocollo dell'Ente in data 06/10/2021 n. 30794 sono stati trasmessi da parte del RTP incaricato alcuni elaborati progettuali, n. 14, aggiornati a seguito delle prescrizioni del verificatore;
- ☐ l'elenco completo ed aggiornato è costituito dai seguenti elaborati individuabili con la sigla REV. 01:

ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI			
RELAZIONI			
d-RE-01	Relazione Tecnica Illustrativa Generale	REV. 01	
d-RE-02	Relazione Tecnica Sul Progetto Architettonico		
d-RE-03	Relazione Tecnica Sull'abbattimento Delle Barriere Architettoniche		
d-RE-04	Relazione Tecnica Sanitaria		
d-RE-05	Relazione Di Calcolo Delle Strutture, Geotecnica E Sulle Fondazioni E Sui Materiali		
d-RE-06	Relazione Tecnica Di Prevenzione Incendi	REV. 01	

d-RE-07	Relazione Tecnica Sugli Impianti Termici	REV. 01	
d-RE-09	Relazione Tecnica Di Cui All'art. 28 L.10/1991 E S.M.I.	REV. 01	
d-RE-10	Relazione Impianto Idrico Sanitario		
d-RE-11	Relazione Tecnica Sull'impianto Elettrico		
d-RE-12	Relazione Verifica Illuminotecnica		
d-RE-13	Relazione Tecnica Sull'impianto Fotovoltaico E Schema Unifilare		
d-RE-14	Relazione Tecnica Sull'impianto Antintrusione E Di Videosorveglianza		

INQUADRAMENTO GENERALE			
d-IG-01	Inquadramento Generale - Ortofotocarta, Catastale, PRG		

RILIEVO E PLANIMETRIA GENERALE			
d-RA-01	Piano Quotato		
d-RA-02	Planimetria Generale		

PROGETTO ARCHITETTONICO			
d-PA-01	Planimetria Generale		
d-PA-02	Piante Prospetti E Sezioni		
d-PA-03	Abbattimento Barriere Architettoniche		
d-PA-04	Abaco Infissi		
d-PA-05	Particolari Costruttivi		

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI			
d-PI-01	Impianto Antincendio	REV. 01	

PROGETTO STRUTTURALE			
d-PS-01	Fili Fissi, Carpenterie E Sezione Strutturale		
d-PS-02	Armature Strutture Di Fondazione		
d-PS-03	Armature Pilastrini E Setti		
d-PS-04	Armature Travi		

PROGETTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO			
d-IS-01	Impianto Idrico Sanitario		
d-IS-02	Impianto Smaltimento Acque Bianche E Acque Nere		

PROGETTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI			
d-IT-01	Impianto Termico	REV. 01	
d-IT-02	Schema Funzionale Centrale Termica	REV. 01	

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E FOTOVOLTAICO			
---	--	--	--

d-IE-01	Impianto Elettrico, Punti Luce, Forza Motrice E Impianti Speciali		
d-IE-02	Quadri Elettrici	REV. 01	
d-IF-01	Impianto Fotovoltaico		
d-IN-01	Impianto Antintrusione E Videosorveglianza		

ELENCO DEGLI ELABORATI CONTABILI			
ELABORATI CONTABILI			
d-EC-01	Quadro Tecnico Economico	REV. 01	
d-EC-02	Elenco E Analisi Prezzi	REV. 01	
d-EC-03	Computo Metrico Estimativo	REV. 01	
d-EC-04	Capitolato Speciale D'appalto E Schema Di Contratto	REV. 01	
d-EC-05	Quadro Incidenza Percentuale Della Manodopera	REV. 01	
d-EC-06	Cronoprogramma Dei Lavori		

ELENCO DEGLI ELABORATI SICUREZZA			
ELABORATI SICUREZZA			
d-ES-01	Psc e Oneri Della Sicurezza	REV. 01	
d-ES-02	Layout Di Cantiere		

☐ il quadro economico del progetto definitivo risulta essere:

QUADRO ECONOMICO			
A) IMPORTO LAVORI			
a1) IMPORTO LAVORI al lordo degli oneri della sicurezza e della manodopera		€	1 852 994,35
a2) COSTI PER LA SICUREZZA		€	47 040,61
a3) COSTI PER LA SICUREZZA COVID-19		€	13 617,27
a4) progettazione esecutiva e CSP		€	69 266,35
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI e PROGETTAZIONE ESECUTIVA (a1+a3+a4)		€	1 982 918,58 A
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1 - Lavori in economia (IVA compresa)		€	28 930,78
2 - relazione geologica (IVA e Cassa compresa)		€	8 220,00
3 - Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)		€	49 572,96
4 - Spese tecniche Prog. Definitivo	€	36 216,41	
5 - Spese tecniche DL e CSE	€	50 804,85	
6 - Spese tecniche di verifica Prog. Definitivo	€	6 993,05	
7 - Spese tecniche di verifica Prog. Esecutivo	€	6 993,05	
- Spese tecniche per collaudo statico e tecnico			
8 amministrativo	€	24 466,36	
9 - Totale spese tecniche	<i>Sommano (4+5+6+7+8)</i>	€	125 473,72
- Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A (4%) su spese			
10 tecniche		€	5 018,95
11 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.		€	28 708,39
12 - Totale spese tecniche comprensive di C.N.P.A.I.A. e	<i>sommano (9+10+11)</i>	€	159 201,06

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191 - Fax: 0775.858157

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

IVA		
13	- Importo relativo al fondo di cui all'art.113 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016	€ 44 639,82
14	- Spese generali (Anac, Genio Civile, ecc)	€ 7 000,00
15	- Spese di gara	€ 4 532,77
16	- IVA 10% sulle opere da appaltare (a1+a2)	€ 191 365,22
17	- Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A (4%) su progettazione esecutiva	€ 2 770,65
18	- IVA 22% su progettazione esecutiva e C.N.P.A.I.A.	€ 15 848,14
<i>sommano</i>		
(1+2+3+9+12+13+14+15+16+17+18)		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 512 081,42 B
RIEPILOGO:		
A - Importo Totale Lavori e Sicurezza		€ 1 982 918,58
B - Somme A Disposizione Dell'amministrazione		€ 512 081,42
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		€ 2 495 000,00 C

- ☐ con decreto del Presidente della Provincia di Frosinone, n. 129 del 08/10/2021, è stato approvato il progetto definitivo relativo all'“INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO SISMICO DELL' IIS "ANGELONI" DI FROSINONE - SEDE AGRARIO”;
- ☐ con rapporto prot. n. 30945 del 07/10/2021, il RUP, geom. Claudio Deodati, propone:
 - vista la necessità di ottenere la proposta di aggiudicazione entro e non oltre il 06/11/2021, pena perdita del finanziamento, come modalità di gara la procedura Aperta ai sensi del combinato disposto dell'Art. 36 e dell'Art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 36 comma 9 bis ed art. 95 del D Lgs 50/2016 e ss mm ii.;
 - vista l'urgenza si propone di fissare come termine per la presentazione delle offerte 12 giorni dalla pubblicazione del bando come disposto dal D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, art. 8 comma 1 lett. c), e di procedere con la forma dell'inversione procedimentale e pertanto le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti giusto art. 133 comma 8 DLgs 50/2016.

Ritenuto di:

- ☐ dover procedere alla scelta dell'operatore economico per la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, entro e non oltre il 06/11/2021, pena perdita del finanziamento, come modalità di gara la procedura Aperta ai sensi del combinato disposto dell'Art. 36 e dell'Art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 36 comma 9 bis ed art. 95 del D Lgs 50/2016 e ss mm ii.;
- ☐ dover fissare come termine per la presentazione delle offerte 12 giorni dalla pubblicazione del bando come disposto dal D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, art. 8 comma 1 lett. c), e di procedere con la forma dell'inversione procedimentale e pertanto le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti giusto art. 133 comma 8 DLgs 50/2016.

Dato atto che la presente determinazione non comporta, al momento, impegno di spesa.

Visti gli atti e le documentazione prodotte;
Visto lo Statuto provinciale ed il vigente regolamento provinciale di contabilità;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 04/05/2021, ad oggetto: "Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2021-2023. Approvazione";
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 04/05/2021, ad oggetto: "*Adozione bilancio di previsione per l'anno 2021 e pluriennale 2021/2023. Nota integrativa*";
dato atto che l'istruttoria è stata curata da Alberto Cerilli

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di procedere alla scelta dell'operatore economico per la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, entro e non oltre il 06/11/2021, pena perdita del finanziamento, come modalità di gara, la procedura Aperta ai sensi del combinato disposto dell'Art. 36 e dell'Art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 36 comma 9 bis ed art. 95 del D Lgs 50/2016 e ss mm ii.;
2. Di fissare come termine per la presentazione delle offerte 12 giorni dalla pubblicazione del bando come disposto dal D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, art. 8 comma 1 lett. c), e di procedere con la forma dell'inversione procedimentale e pertanto le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti giusto art. 133 comma 8 DLgs 50/2016;
3. Di stabilire che la spesa complessiva di € 2.945.000,00, iva compresa, sarà coperta come segue:
 - € 2.448.030,77 da finanziamento Ministero dell'Istruzione decreto n. 175 del 10/03/2020;
 - € 46.969,23 da cofinanziamento da parte dell'Ente con fondi di bilancio;
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta, al momento, impegno di spesa.

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 32, comma 5 delle Legge 18-06-2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30-12-2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-2010 n. 25.

Frosinone, 08/10/2021

Documento firmato digitalmente da

CERILLI ALBERTO